

## Протокол №1

рассмотрения стоимости и затрат (покупки) на строительство КЛ-6 кВ ТП 400/6/0,4, расположенной на территории СНТ «Мукомол», по адресу: г. Волгоград, Советский район, СНТ "Мукомол" ул. Бирюзовая, между участками № 9 и №3/1

г. Волгоград

28 декабря 2018г.

Тема заседания:

1. Определение исполнителя работ на строительство КЛ-6 кВ ТП 400/6/0,4, расположенной на территории СНТ «Мукомол», по адресу: г. Волгоград, Советский район, СНТ "Мукомол" ул. Бирюзовая, между участками № 9 и №3/1.

2. Сведения о комиссии:

Состав определен приказом №1 К/ЗАК от 02.12.2018

Председатель комиссии:

Титов А.С. - директор ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ»

Члены комиссии:

Клинов С.Ю. – главный инженер,

Нечаев Э.Г. – заместитель директора,

Маринин А.Ю. – заместитель главного инженера,

Калинина Т.С. – главный бухгалтер.

Секретарь комиссии:

Ступников Д.А. – инженер ПТО.

Слушали:

заместителя главного инженера Маринина А.Ю.

1. Был проведен анализ стоимости строительства КЛ-6 кВ ТП 400/6/0,4, расположенной на территории СНТ «Мукомол», по адресу: г. Волгоград, Советский район, СНТ "Мукомол" ул. Бирюзовая, между участками № 9 и №3/1, в соответствии с полученными предложениями ООО «ЦМА», ООО «Курскмонтажавтоматика» и ООО «ВЭК».

2. В случае отсутствия какой-нибудь позиции на сайте поставщика, в его рейтинг соответствующая позиция включалась по ценам аналогичным других поставщиков. Затраты сведены в таблицу.

Решили:

По результатам рассмотрения планируемых затрат на строительство КЛ-6 кВ ТП 400/6/0,4, расположенной на территории СНТ «Мукомол», по адресу: г. Волгоград, Советский район, СНТ "Мукомол" ул. Бирюзовая, между участками № 9 и №3/1, заключить договор подряда с ООО «ВЭК».

Стоимость работ (в т.ч. НДС): 2870000,00 руб. (Два миллиона семьсот тысяч рублей 00 коп.)

Спецификация: Приложение к Протоколу №3 от 28.12.2018г. рассмотрения стоимости и затрат (покупки) на строительство КЛ-6 кВ ТП 400/6/0,4, расположенной на территории СНТ «Мукомол», по адресу: г. Волгоград, Советский район, СНТ "Мукомол" ул. Бирюзовая, между участками № 9 и №3/1.

Председатель комиссии:

А.С. Титов

Члены комиссии:

Клинов С.Ю.

Нечаев Э.Г.

Маринин А.Ю.

Калинина Т.С.

Секретарь комиссии:

Ступников Д.А.